

発 注 見 通 し 工 事 情 報

No. 1

工 事 名	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発注及び契約の方法	発注予定時期
大玉中(校舎・体育館・武道館等)照明LED化工事	玉井字的場地内	令和7年11月～ 令和8年3月	大玉中(校舎・体育館・武道館等)の照明LED化工事	指名競争入札	令和7年11月
J-ALERT受信機更新工事	玉井字星内地内	令和7年10月～ 令和8年3月	J-ALERT受信機の工事	随意契約	令和7年10月
工業集積拠点基本計画作成・測量業務委託	大山字仲江(外)地内	令和7年10月～ 令和8年3月	工業集積拠点整備の基本計画作成及び測量	随意契約	令和7年10月
工業集積拠点地質調査業務委託	大山字仲江(外)地内	令和7年10月～ 令和8年2月	工業集積拠点内の地質調査	指名競争入札	令和7年10月
地域振興施設基本計画等作成支援業務委託	大山字新田地内	令和7年11月～ 令和8年3月	地域振興施設の基本計画作成	随意契約 (公募型プロポーザル)	令和7年11月
堆肥センター攪拌機走行レール更新工事	二本松市苗松地内	令和7年12月～ 令和8年3月	走行レール交換 L=50m×2	随意契約	令和7年11月
堆肥センター堆肥舎屋根改修工事	二本松市苗松地内	令和7年12月～ 令和8年3月	屋根葺き替え工事 A=463m ²	指名競争入札	令和7年11月

(注)上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。