

入 札 (見 積) 執 行 調 書

事業年度	22(繰越明許)	工 事 名	平成22年度繰越明許事業 玉井幼稚園敷地造成工事		
工事番号	教第12号	事 項		契 約	平成23年6月16日
入札執行年月日	平成23年6月15日	発注方法	指名競争入札	着 工	平成23年6月16日
審 議 番 号	第 3 号			完 成	平成24年2月29日
路線・河川名				予定価格(税抜)	20,900,000 円
工事箇所・自	大玉村 玉 井 字 大 壇 地内(玉井幼稚園)				
工事箇所・至					
設 計 概 要	敷地造成工事(施工面積約3,000㎡)、L型擁壁設置、側溝敷設 他				
業者コード	指名理由	落 札 者 の 住 所			
業 者 名		入 札 額 及 び 再 入 札 額 (単位:円)		落 札 額 (契約額)	
	2	福島県安達郡大玉村大山字仲ノ内122番地2			
斎藤建設工業株式会社		(1) 17,890,000	落 札	17,890,000 (18,784,500)	
	2				
川名建設工業株式会社		(1) 18,000,000			
	2				
株式会社武藤建設		(1) 20,100,000			
	2				
株式会社野地組		(1) 21,700,000			
	2				
菅野建設工業株式会社		(1)	無効		
	2				
根本建設株式会社 本宮支店		(1)	無効		
	2				
菅野建設(株)二本松営業所		(1)	辞退		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

様式第3号(裏面)

指名理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
②	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
6	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した
7	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した
9	その他	

随意契約とする理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
3	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
5	その他	上記工事にあてはまらない工事 ()

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。