

入札(見積)執行調書

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------|------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 事業年度 | 28 | 工事等名 | 平成28年度 南町・山口線(外)道路改良工事 | | | |
| 工事番号 | 建第31号 | 事項 | - | | 契約 | 平成28年8月31日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年8月31日 | 発注方法 | 指名競争入札 | | 着工 | 平成28年9月1日 |
| 審議番号 | 第39号 | | | 完成 | 平成29年3月31日 | |
| 路線・河川名 | 2級路線 南町・山口線(外) | | | 予定価格(税抜) | 34,564,000 円 | |
| 工事等箇所・自 | 安達郡大玉村玉井字山口 地内 | | | 入札書比較調査基準価格 | 非公表 | |
| 工事等箇所・至 | | | | | | |
| 設計概要 | 橋梁下部工 N=1.0基、護岸工 A=169.8㎡ | | | | | |
| 業者コード | 指名理由 | | 落札者の住所 | | | |
| 業者名 | | | 入札額及び再入札額(単位:円) | | 落札額(契約額) | |
| | 6 | | 福島県安達郡大玉村玉井字馬喰内171番地3 | | | |
| 有限会社 神野藤建設工業 | | | (1) 34,000,000 | 落札 | 34,000,000 (36,720,000) | |
| | 6 | | | | | |
| 斎藤建設工業株式会社 | | | (1) 34,100,000 | | | |
| | 6 | | | | | |
| 有限会社 丸忠建設工業 | | | (1) 34,150,000 | | | |
| | 6 | | | | | |
| 川名建設工業株式会社 | | | (1) 34,200,000 | | | |
| | 6 | | | | | |
| 三立土建(株)大玉営業所 | | | (1) 34,300,000 | | | |
| | 6 | | | | | |
| 石橋建設工業株式会社 | | | (1) 34,400,000 | | | |
| | 6 | | | | | |
| 菅野建設工業株式会社 | | | (1) 34,400,000 | | | |
| | | | | | | |
| 以下余白 | | | (1) | | | |
| | | | | | | |
| | | | (1) | | | |
| | | | | | | |
| | | | (1) | | | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

様式第3号(裏面)

指名理由

| 番号 | 表示項目 | 選 定 理 由 |
|----|------------------------|---|
| 1 | 特殊工法 | 工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した |
| 2 | 緊急工事 | 災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した |
| 3 | 災害復旧工事 (範囲外対応) | 応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した |
| 4 | 特別事情による業者不足 (範囲外対応) | 特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した |
| 5 | 当該建築物関連業者 | 建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した |
| ⑥ | 一般的工事 | 一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した |
| 7 | 単独随意契約 | 単独随意契約の相手方として選定した |
| 8 | 新規事業 | 新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した |
| 9 | その他 | |

随意契約とする理由

| 番号 | 表示項目 | 選 定 理 由 |
|----|------------|--|
| 1 | 特殊工事 | 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事 |
| 2 | 緊急工事 | 災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事 |
| 3 | 継続工事 | 前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事 |
| 4 | 他発注者との交錯工事 | 他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事 |
| 5 | その他 | |

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。