

入 札 (見 積) 執 行 調 書

年 度	28	事 項		契 約	平成28年9月9日	
工事番号	産 第10号	工事名	平成28年度あだたらの里直売所敷地造成工事	着 工	平成28年9月9日	
入札執行年月日	平成28年9月9日		発注種別	一般土木工事	完 成	平成29年3月16日
審 議 番 号	第43号			予定価格	19,713,000円	
路 線 ・ 河 川 名				入札書比較調査基準価格	非公表	
工 事 箇 所 ・ 自	大玉村大山字新田地内					
工 事 箇 所 ・ 至						
工 事 概 要	残土処理工 1109.8㎡ 側溝工 234.4m 舗装工(県道部)110.7㎡ 舗装工(村道部)80.0㎡ 下層路盤工 3176.5㎡ 地上式消火栓φ65×1基					
業者コード	指名理由	落札者の住所				
業 者 名	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額(契約額)			
	6	福島県安達郡大玉村大山字仲ノ内122-2				
斎藤建設工業株式会社	(1)	19,500,000円	落札	19,500,000円 (21,060,000円)		
	6					
有限会社 神野藤建設工業	(1)	19,600,000円				
	6					
有限会社 東北工業	(1)	19,700,000円				
	6					
有限会社 丸忠建設工業	(1)	19,700,000円				
	6					
三立土建株式会社 大玉営業所	(1)	19,800,000円				
	6					
有限会社 エム・エス・ケー	(1)	19,900,000円				
以下余白	(1) (3)		(2) (4)			
	(1) (3)		(2) (4)			
	(1) (3)		(2) (4)			
	(1) (3)		(2) (4)			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおりに。

様式第3号(裏面)

指名理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので入札参加可能範囲外から選定
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定
⑥	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定
7	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定
8	新規事業	新規事業であるが施工能力があると認めため選定
9	その他	

随意契約とする理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
3	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利とみとめられる工事
5	その他	上記各項目にあてはまらない工事 ( )

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。