様式第3号（第4条関係）

大玉村公告第　154　号

入札執行機関　建設課

# 入　札　（　見　積　）　執　行　調　書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業年度 | 8 | 工事等名 | 令和8年度　根崎橋補修工事 | | | | |
| 工事番号 | 建第13号 | 事　　項 | － | | 契　約 | 令和8年8月25日 | |
| 入札執行年月日 | 令和8年8月25日 | 発注方法 | 指名競争入札 | | 着　工 | 令和8年8月26日 | |
| 審　議　番　号 | 第23号 | | | | 完　成 | 令和9年3月31日 | |
| 路線・河川名 | その他の路線草津川2号線 | | | | 予定価格（税抜） | 43,850,000 円 | |
| 工事等箇所・自 | 安達郡大玉村大山字草津川　　地内 | | | | 最低制限価格 | 非公表 | |
| 工事等箇所・至 | | | | | | | |
| 設　計　概　要 | 橋梁補修工 N=1.0式 | | | | | | |

| 業者コード | 指名理由 | 落　札　者　の　住　所 | | |
|---|---|---|---|---|
| 業　者　名 | | 入札額及び再入札額（単位:円） | | 落札額（契約額） |
| 6 | | 安達郡大玉村大山字南小屋59番地2 | | |
| 株式会社　丸忠建設工業 | | (1)　39,107,900 | 落　札 | 39,107,900<br>（43,018,690） |
| 6 | | | | |
| 川名建設工業株式会社 | | (1)　41,000,000 | | |
| 6 | | | | |
| 斎藤建設工業株式会社 | | (1)　42,000,000 | | |
| 6 | | | | |
| 株式会社　武藤建設 | | (1)　42,150,000 | | |
| 6 | | | | |
| 石橋建設工業株式会社 | | (1)　42,500,000 | | |
| 6 | | | | |
| 菅野建設工業株式会社 | | (1)　43,500,000 | | |
| | | | | |
| 以下余白 | | (1) | | |
| | | | | |
| | | (1) | | |
| | | | | |
| | | (1) | | |
| | | | | |
| | | (1) | | |

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

様式第3号（第4条関係）

指名理由

| 番号 | 表　示　項　目 | 選　　定　　理　　由 |
|---|---|---|
| 1 | 特殊工法 | 工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した |
| 2 | 緊急工事 | 災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した |
| 3 | 災害復旧工事<br>（範囲外対応） | 応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した |
| 4 | 特別事情による業者不足<br>（範囲外対応） | 特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した |
| 5 | 当該建築物関連業者 | 建築物に係る補修工事（附帯する設備工事を含む）で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した |
| ⑥ | 一般的工事 | 一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した |
| 7 | 単独随意契約 | 単独随意契約の相手方として選定した |
| 8 | 新規事業 | 新規事業であるが施工能力があると認めたため選定 |
| 9 | その他 | |

随意契約とする理由

| 番号 | 表　示　項　目 | 選　　定　　理　　由 |
|---|---|---|
| 1 | 特殊工事 | 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事 |
| 2 | 緊急工事 | 災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事 |
| 3 | 継続工事 | 前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事 |
| 4 | 他発注者との交錯工事 | 他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事 |
| 5 | その他 | |

※　様式第3については、表面が入札（見積）執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。