

様式

発注見通し工事情報

No. 1

工事名	工事場所	期間	工事概要	発注及び契約の方法	発注予定時期
アットホームおおたま改修工事	玉井字前ヶ岳地内	平成30年9月～ 平成31年3月	施設改修工事	指名競争入札	平成30年9月
市町村発注者支援(除染)業務委託	村内一円	平成30年4月～ 平成31年3月	除染関連業務の支援 支援職員:2名	随意契約	平成30年4月
除染土壌搬出業務委託 (その1)	大玉8区	平成30年6月～ 平成30年10月	対象地区:大玉8区 対象物:住宅除染現場保管土壌 想定量:1,473袋	随意契約	平成30年6月
除染土壌搬出業務委託 (その2)	大玉11区	平成30年7月～ 平成31年3月	対象地区:大玉11区 対象物:住宅除染現場保管土壌 想定量:5,550袋	随意契約	平成30年7月
除染土壌搬出業務委託 (その3)	大玉12区	平成30年7月～ 平成31年3月	対象地区:大玉12区 対象物:住宅除染現場保管土壌 想定量:2,835袋	随意契約	平成30年7月
除染土壌搬出業務委託 (その4)	大玉13区	平成30年7月～ 平成31年3月	対象地区:大玉13区 対象物:住宅除染現場保管土壌 想定量:3,187袋	随意契約	平成30年7月
除染土壌搬出業務委託 (その5)	大玉14区	平成30年7月～ 平成31年3月	対象地区:大玉14区 対象物:住宅除染現場保管土壌 想定量:1,657袋	随意契約	平成30年7月

(注)上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。

発注見通し工事情報

工事名	工事場所	期間	工事概要	発注及び契約の方法	発注予定時期
除染土壌搬出業務委託 (その6)	大玉15区	平成30年7月～ 平成31年3月	対象地区:大玉15区 対象物:住宅除染現場保管土壌 想定量:1,229袋	随意契約	平成30年7月
除染土壌搬出業務委託 (その7)	大玉16区	平成30年7月～ 平成31年3月	対象地区:大玉16区 対象物:住宅除染現場保管土壌 想定量:1,822袋	随意契約	平成30年7月
市町村発注者支援(除染)業務委託(搬出業務管理)	村内一円	平成30年6月～ 平成31年3月	大玉8・11～16区	随意契約	平成30年6月
除染土壌搬出設計積算業務委託(事業所その1)	村内一円	平成30年6月～ 平成31年3月	事業所:N=23ヶ所	随意契約	平成30年7月
施設省エネ化設備導入工事	大玉村本・分庁舎、大玉村地域包括支援センター、大玉村保育所、大玉村武道館、大玉村民体育館	平成30年8月～ 平成31年3月	執務室蛍光灯のLED化及び空調の高効率化	指名競争入札	平成30年8月
遠藤ヶ滝遊歩道整備工事	玉井字前ヶ岳地内	平成30年8月～ 平成31年3月	木柵工 121.0m 木製階段工 59段 スロープ工 7.0m	指名競争入札	平成30年8月
大玉村直売所看板設置工事	大山字新田地内	平成30年4月～ 平成30年8月	看板設置工事 3,500×1,800	指名競争入札	平成30年4月

(注)上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。

様式

発注見通し工事情報

No. 3

工事名	工事場所	期間	工事概要	発注及び契約の方法	発注予定時期
大石・南小屋線側溝改修工事	大山字南小屋地内	平成30年9月～ 平成31年2月	農業用水路改修 L=220m	指名競争入札	平成30年9月
大皿久保・南小屋線側溝敷設工事	大山字大皿久保地内	平成30年4月～ 平成30年7月	道路側溝新設 L=50m	指名競争入札	平成30年4月
定場・小高倉山線法面保護工事	玉井字狐森地内	平成30年5月～ 平成30年8月	落石防止網設置 A=2,142m ²	指名競争入札	平成30年5月
村内区画線設置工事	主要交差点8箇所	平成30年4月～ 平成30年6月	区画線再施工 L=2,835.4m	指名競争入札	平成30年4月
宮下・高久線測量調査設計業務委託	大山字新田地内	平成30年7月～ 平成31年2月	測量設計 L=220m 土質試験 N=3箇所	指名競争入札	平成30年7月
堺地内インフラ整備工事	玉井字堺地内	平成30年9月～ 平成30年12月	道路新設・道路側溝整備	指名競争入札	平成30年9月
大橋平線道路改良舗装工事	大山字大橋平(外)地内	平成30年6月～ 平成31年3月	改良舗装 L=5,569m	指名競争入札	平成30年5月

(注)上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。

様式

発注見通し工事情報

No. 4

工事名	工事場所	期間	工事概要	発注及び契約の方法	発注予定時期
深谷橋耐震設計業務委託	大山字深谷地内	平成30年5月～ 平成31年3月	耐震設計	随意契約	平成30年5月
深谷橋(外)発注者支援業務委託	大山字深谷(外)地内	平成30年5月～ 平成31年3月	監理・積算	随意契約	平成30年5月
矢中橋修繕設計業務委託	玉井字矢中地内	平成30年5月～ 平成30年12月	長寿命化修繕設計	随意契約	平成30年5月
橋梁修繕計画策定業務委託	村内全域	平成30年5月～ 平成30年12月	長寿命化修繕計画策定 N=75橋	随意契約	平成30年5月
深谷橋維持補修工事	大山字深谷地内	平成30年9月～ 平成31年3月	断面修復(外)	指名競争入札	平成30年9月
福間橋維持補修工事	玉井字福間地内	平成30年9月～ 平成31年3月	断面修復(外)	指名競争入札	平成30年9月
小高倉橋改修工事	玉井字小高倉地内	平成30年9月～ 平成31年3月	門型カルバート設置 L=7.7m	指名競争入札	平成30年9月

(注)上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。

様式

発注見通し工事情報

No. 5

工 事 名	工 事 場 所	期 間	工 事 概 要	発注及び契約の方法	発注予定時期
平成30年度重要給水施設配水管事業配水管布設替工事第10回工事	玉井字中森(外)地内	平成30年5月～平成30年10月	配水管布設替工事 φ 150mm L=238m	指名競争入札	平成30年5月
平成30年度細田・矢沢線配水管布設替工事	玉井字相ノ沢(外)地内	平成30年5月～平成30年10月	配水管布設替工事 φ 75mm L=280m	指名競争入札	平成30年5月
平成30年度重要給水施設配水管事業配水管布設替瘦測量設計業務委託	玉井字馬場(外)地内	平成30年7月～平成30年12月	配水管布設替工事設計・測量 φ 150mm L=1,106m	指名競争入札	平成30年7月
平成30年度重要給水施設配水管事業配水管布設替工事第8回工事	玉井字南町(外)地内	平成30年7月～平成30年12月	配水管布設替工事 φ 150mm L=238m φ 150mm×減圧弁1基	指名競争入札	平成30年7月
平成30年度重要給水施設配水管事業配水管布設替工事第9回工事	玉井字本南町(外)地内	平成30年7月～平成30年12月	配水管布設替工事 φ 150mm L=485m	指名競争入札	平成30年7月
平成30年度第2水源地滅菌装置更新工事	大山字明路内地内	平成30年7月～平成30年11月	滅菌装置の更新工事 滅菌装置 1台	指名競争入札	平成30年7月
平成30年度馬場地内道路改良工事に伴う配水管布設替工事(外)設計	玉井字馬場地内	未 定	配水管布設替・給水管工事設計・測量 L=128m	指名競争入札	未 定

(注)上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。

様式

発注見通し工事情報

No. 6

工事名	工事場所	期間	工事概要	発注及び契約の方法	発注予定時期
平成30年度大橋平線道路改良工事に伴う給水管布設替工事	玉井字大橋平地内	平成30年8月～平成31年3月	給水管布設替工事 10箇所	指名競争入札	平成30年9月頃
平成30年度道路台帳更新業務委託	村内全域	平成31年1月～平成31年3月	道路台帳更新	随意契約	平成31年1月頃
応急仮設住宅撤去工事(安達太良)	玉井字横堀平地内	平成30年6月～平成30年12月	仮設住宅120戸撤去	指名競争入札	平成30年6月

(注)上記の内容は公表した後に変更又は追加があり得る。