

公告日	公告番号	工事番号	工事(事業)名	工事等種別	発注課	入札書提出期限	質問書回答	入札結果
2月5日	第19号	教総第1号	大山小学校砂場設置工事	一般土木工事	教育総務課	2月19日	なし	あり
1月22日	第15号	教第2号	大玉村民運動場夜間照明(A塔)改修工事	電気設備工事	生涯学習課	2月5日	なし	あり
1月22日	第14号	上下第6号	大山第1浄化センター気中開閉器交換工事	電気設備工事	上下水道課	2月5日	なし	あり
1月22日	第13号	住消第4号	交通安全施設(防護柵他)工事	一般土木工事	住民生活課	2月5日	なし	あり
1月22日	第12号	住消第3号	交通安全施設(区画線)工事	塗装工事	住民生活課	2月5日	なし	あり
1月22日	第11号	住消第2号	前問屋場地内防火水槽補修工事	一般土木工事	住民生活課	2月5日	なし	あり
1月8日	第1号	住消第1号	大玉村第6分団消防屯所外壁等改修工事	建築工事	住民生活課	1月22日	なし	あり
12月18日	第48号	教第1号	村民プールパネルヒーター入替工事	暖冷房設備	生涯学習課	1月8日	なし	あり
12月18日	第47号	農第2号	大玉村堆肥一時保管庫新築工事	建築一式	農政課	1月8日	あり	あり
12月18日	第46号	上下第5号	村道大壇2号線配水管布設工事	水道施設	上下水道課	1月8日	なし	あり
12月18日	第45号	建第41号	百日川筋災害復旧工事	土木一式	建設課	1月8日	なし	あり
12月18日	第44号	建第40号	大壇2号線道路新設工事	土木一式	建設課	1月8日	なし	あり
12月18日	第43号	建第38号	大壇線舗装改修工事	土木一式	建設課	1月8日	なし	あり
12月18日	第42号	建第29号	寺沢川筋災害復旧工事	土木一式	建設課	1月8日	なし	あり
11月6日	第33号	農第1号	大玉村産業振興センター倉庫増築工事	建築一式	農政課	11月20日	なし	あり
11月6日	第32号	企第2号	大玉村役場倉庫改築工事	建築一式	企画財政課	11月20日	なし	あり
11月6日	第31号	建第35号	六角橋整備工事	河川構造物	建設課	11月20日	なし	あり
10月9日	第22号	建第6号	東・玉貫線道路改良舗装工事	土木一式	建設課	10月23日	なし	あり
10月9日	第21号	企第1号	大玉村農村環境改善センター多目的ホール改修工事	建築一式	企画財政課	10月23日	あり	あり
10月9日	第20号	上下第1号	国道4号拡幅に伴う農業集落排水管布設替工事	土木一式	上下水道課	10月23日	なし	あり
10月9日	第19号	-	県道須賀川・二本松線改良舗装工事に伴う上下水道施設占用支障物件嵩上工事	土木一式	上下水道課	10月23日	なし	あり
9月25日	第18号	建第30号	南小屋・小高倉2号線舗装改修等工事	土木一式	建設課	10月9日	なし	あり