

| 公告日    | 公告番号  | 工事番号  | 工事(事業)名                 | 工事等種別     | 発注課   | 入札書提出期限  | 質問書回答 | 入札結果 |
|--------|-------|-------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|------|
| 2月3日   | 第11号  | 建第49号 | 南町・館線道路改修工事             | 一般土木工事    | 建設課   | 2月17日    | なし    | あり   |
| 1月6日   | 第3号   | 建第36号 | 夏無川筋災害復旧工事              | 一般土木工事    | 建設課   | 1月20日    | なし    | あり   |
| 1月6日   | 第2号   | 住消第4号 | 交通安全施設(区画線)工事           | 塗装工事      | 住民生活課 | 1月20日    | なし    | あり   |
| 1月6日   | 第1号   | 住消第3号 | 交通安全施設(カーブミラー)工事        | 一般土木工事    | 住民生活課 | 1月20日    | なし    | あり   |
| 12月16日 | 第131号 | 建第33号 | 神原田・鳥喰線側溝敷設替工事          | 一般土木工事    | 建設課   | 1月6日     | なし    | あり   |
| 12月2日  | 第128号 | 住消第1号 | 矢中地内防火水槽フェンス交換工事        | 一般土木工事    | 住民生活課 | 12月16日   | あり    | あり   |
| 12月2日  | 第127号 | 健第3号  | 大玉村保育所環境整備工事            | 一般土木工事    | 健康福祉課 | 12月16日   | なし    | あり   |
| 10月21日 | 第113号 | 教第9号  | 村民プールパネルヒーター入替工事        | 暖冷房衛生設備工事 | 生涯学習課 | 11月4日    | なし    | あり   |
| 10月7日  | 第112号 | 住消第2号 | 消防用防火衣・防火帽購入事業          | 物品購入      | 住民生活課 | 10月21日   | なし    | あり   |
| 10月7日  | 第111号 | 建第34号 | 向原1号線側溝敷設替工事            | 一般土木工事    | 建設課   | 10月21日   | なし    | あり   |
| 10月7日  | 第110号 | 建第31号 | 宮前・石山線用地測量業務委託          | 地上測量      | 建設課   | 10月21日   | なし    | あり   |
| 10月7日  | 第109号 | 建第29号 | 久保山・上窪線道路舗装工事           | 舗装工事      | 建設課   | 10月21日   | なし    | あり   |
| 10月7日  | 第108号 | 建第19号 | 南小屋9号線道路改良舗装工事          | 一般土木工事    | 建設課   | 10月21日   | なし    | あり   |
| 10月7日  | 第107号 | 建第18号 | 原・瀬戸線道路改良工事             | 一般土木工事    | 建設課   | 10月21日   | あり    | あり   |
| 10月7日  | 第106号 | 建第6号  | 大江中田2号線道路改修工事           | 一般土木工事    | 建設課   | 10月21日   | なし    | あり   |
| 10月7日  | 第105号 | 企第5号  | クロスカントリースキーステーション増築工事   | 建築工事      | 企画財政課 | 10月21日   | なし    | あり   |
| 8月26日  | 第94号  | 建第16号 | 間黒・皿久保線道路改良舗装工事         | 一般土木工事    | 建設課   | 9月9日     | なし    | あり   |
| 8月26日  | 第93号  | 建第15号 | 住吉・仲ノ沢線道路改良舗装工事         | 一般土木工事    | 建設課   | 2015/9/9 | なし    | あり   |
| 8月26日  | 第92号  | 建第14号 | 神原田・馬尽線道路改良舗装工事         | 一般土木工事    | 建設課   | 9月9日     | なし    | あり   |
| 8月26日  | 第91号  | 建第3号  | 寺久根・山口線側溝敷設工事           | 一般土木工事    | 建設課   | 9月9日     | なし    | あり   |
| 8月5日   | 第90号  | 教第8号  | 農村環境改善センタートイレ改修工事       | 暖冷房衛生設備工事 | 生涯学習課 | 8月26日    | なし    | あり   |
| 8月5日   | 第89号  | 教第7号  | 大玉中学校屋外トイレ建築工事          | 建築工事      | 教育総務課 | 8月26日    | なし    | あり   |
| 8月5日   | 第88号  | 企第4号  | アットホームおおたま通路舗装工事        | 舗装工事      | 企画財政課 | 8月26日    | なし    | あり   |
| 7月8日   | 第79号  | 上下第3号 | 国道4号拡幅に伴う給水管布設工事        | 上下水道工事    | 上下水道課 | 7月22日    | なし    | あり   |
| 7月8日   | 第78号  | 上下第2号 | 国道4号拡幅に伴う配水管布設工事        | 上下水道工事    | 上下水道課 | 7月22日    | なし    | あり   |
| 6月24日  | 第71号  | 上下第1号 | 石橋9号線配水管布設工事            | 上下水道工事    | 上下水道課 | 7月8日     | なし    | あり   |
| 6月24日  | 第70号  | 建第27号 | 石橋9号線道路新設工事             | 一般土木工事    | 建設課   | 7月8日     | なし    | あり   |
| 6月24日  | 第69号  | 教第6号  | 大玉村農村環境改善センターキュービクル改修工事 | 電気工事      | 生涯学習課 | 7月8日     | なし    | あり   |
| 6月10日  | 第66号  | 教第5号  | 玉井幼稚園保育室床改修工事           | 建築工事      | 教育総務課 | 6月24日    | なし    | あり   |
| 6月10日  | 第65号  | 教第4号  | 玉井小学校保健室床改修工事           | 建築工事      | 教育総務課 | 6月24日    | なし    | あり   |
| 6月10日  | 第64号  | 建第11号 | 星内・西庵線(他)設計業務委託         | 土木設計      | 建設課   | 6月24日    | あり    | あり   |
| 5月27日  | 第53号  | 企第4号  | アットホームおおたま通路舗装工事        | 舗装工事      | 企画財政課 | 6月10日    | なし    | あり   |
| 5月27日  | 第52号  | 企第3号  | 役場駐車場側溝敷設工事             | 一般土木工事    | 企画財政課 | 6月10日    | なし    | あり   |
| 5月13日  | 第48号  | —     | 消防小型動力ポンプ付積載車購入         | 物品購入      | 住民生活課 | 5月27日    | なし    | あり   |
| 5月13日  | 第47号  | 教第3号  | 大玉中学校武道館屋根塗装工事          | 塗装工事      | 教育総務課 | 5月27日    | なし    | あり   |
| 5月13日  | 第46号  | 健第2号  | 大玉村保育所増築工事              | 建築工事      | 健康福祉課 | 5月27日    | あり    | あり   |
| 5月13日  | 第45号  | 建第9号  | 宮下・高久線側溝敷設替工事           | 一般土木工事    | 建設課   | 5月27日    | なし    | あり   |
| 5月13日  | 第44号  | 建第7号  | 玉貫線(他)舗装改修工事            | 舗装工事      | 建設課   | 5月27日    | なし    | あり   |
| 5月13日  | 第43号  | 建第5号  | 蒲坂・守谷線道路改修工事            | 一般土木工事    | 建設課   | 5月27日    | なし    | あり   |
| 5月13日  | 第42号  | 建第4号  | 定場・小高倉山線側溝敷設工事          | 一般土木工事    | 建設課   | 5月27日    | なし    | あり   |

|       |      |       |                      |        |       |       |    |    |
|-------|------|-------|----------------------|--------|-------|-------|----|----|
| 4月22日 | 第36号 | 健第1号  | 大玉村保育所敷地造成工事         | 一般土木工事 | 健康福祉課 | 5月13日 | あり | あり |
| 4月22日 | 第35号 | 教第2号  | 大玉村民運動場夜間照明(B塔)改修工事  | 電気設備工事 | 生涯学習課 | 5月13日 | なし | あり |
| 4月22日 | 第34号 | 教第1号  | 大玉村農村環境改善センター駐車場舗装工事 | 一般土木工事 | 生涯学習課 | 5月13日 | なし | あり |
| 4月8日  | 第33号 | 建第17号 | 大石・南小屋線道路改良工事        | 一般土木工事 | 建設課   | 4月22日 | なし | あり |
| 4月8日  | 第32号 | 建第10号 | 台・六社山線(他)側溝敷設工事      | 一般土木工事 | 建設課   | 4月22日 | なし | あり |
| 4月8日  | 第31号 | 建第2号  | 中道3号線防護柵設置工事         | 一般土木工事 | 建設課   | 4月22日 | なし | あり |