

入 札 (見 積) 執 行 調 書

事業年度	23	工 事 名	平成23年度 大玉村産業振興センター改修工事設計監理業務委託		
工事番号	農第2号	事 項		契 約	平成23年5月20日
入札執行年月日	平成23年5月20日	発注方法	随意契約	着 工	平成23年5月20日
審 議 番 号				完 成	平成24年1月31日
路 線 ・ 河 川 名				予定価格(税抜)	950,000 円
工 事 箇 所 ・ 自	大玉村大山字新田 地内				
工 事 箇 所 ・ 至					
設 計 概 要	直売スペースの拡張(14.62㎡)、食堂スペースの増築拡張				
業者コード	指名理由	落 札 者 の 住 所			
業 者 名		入 札 額 及 び 再 入 札 額 (単位:円)		落 札 額 (契 約 額)	
	7	福島県本宮市本宮字大町1-13			
有限会社 真島・建築設計事務所		(1)	900,000	落 札	900,000 (945,000)
		(1)			
以 下 余 白		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおりに。

指名理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
6	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した
⑦	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した
9	その他	

随意契約とする理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
③	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
5	その他	上記工事にあてはまらない工事 ()

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。