

大玉村公告第 227 号

入札執行機関 教育総務課

入 札 (見 積) 執 行 調 書

事業年度	23(繰越明許)	工 事 名	平成23年度繰越明許事業 大山小学校体育館耐震改修工事監理業務委託			
工事番号	教 第 35 号	事 項		契 約	平成24年7月2日	
入札執行年月日	平成24年7月2日	発注方法	随意契約	着 工	平成24年7月2日	
審 議 番 号				完 成	平成25年1月31日	
路 線 ・ 河 川 名				予定価格(税抜)	2,317,000 円	
工 事 箇 所 ・ 自	大玉村 大 山 字 谷 地 地内 (大山小学校)					
工 事 箇 所 ・ 至						
設 計 概 要	小学校体育館耐震改修工事監理業務 一式					
業 者 コー ド	指名理由		落 札 者 の 住 所			
業 者 名			入 札 額 及 び 再 入 札 額 (単位:円)		落 札 額 (契 約 額)	
	7		福島県郡山市島二丁目39番19号			
株式会社 村上設計事務所			(1) 2,260,000	落 札	2,260,000 (2,373,000)	
以 下 余 白			(1)			
			(1)			
			(1)			
			(1)			
			(1)			
			(1)			
			(1)			

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

指名理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
6	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した
⑦	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した
9	その他	

随意契約とする理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
③	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
5	その他	上記工事にあてはまらない工事 ()

様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。