

入札（見積）執行調書

事業年度	25	工事名	平成25年度 牛子沢地内側溝敷設工事			
工事番号	建第9号	事項	-		契約	平成25年9月2日
入札執行年月日	平成25年9月2日	発注方法	随意契約		着工	平成25年9月3日
審議番号			-		完成	平成25年12月20日
路線・河川名			-		予定価格(税抜)	3,640,000 円
工事箇所・自	安達郡大玉村玉井字牛子沢 地内					
工事箇所・至						
設計概要	Ⅲ-A-i-100 L=88.0m					
業者コード	指名理由	落札者の住所				
業者名		入札額及び再入札額(単位:円)		落札額(契約額)		
	9	大玉村玉井字小高倉山386番地36				
有限会社 東北工業		(1) 3,630,000	落札		3,630,000 (3,811,500)	
	9					
有限会社 エム・エス・ケー		(1) 予定価格超過のため失格				
	9					
斎藤建設工業株式会社		(1) 予定価格超過のため失格				
	9					
有限会社 丸忠建設工業		(1) 予定価格超過のため失格				
以下余白		(1)				
		(1)				
		(1)				
		(1)				
		(1)				
		(1)				
		(1)				

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

様式第3号(裏面)

指名理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
6	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した
7	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めため選定した
⑨	その他	平成25年8月28日執行の条件付一般競争入札において不調

随意契約とする理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
3	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
⑤	その他	上記工事にあてはまらない工事

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。