

大玉村公告第 221 号

見積執行機関 建設課

## 入札(見積)執行調書

事業年度	26	業務委託名	平成26年度 南町・山口線(外)橋梁架替工事監理業務委託		
工事番号	建第14号	事 項	-		契 約 平成26年7月7日
見積執行年月日	平成26年7月7日		発注方法	随意契約	着 工 平成26年7月8日
審議番号	-			完 成	平成27年3月31日
路線・河川名	2級路線 南町・山口線(外)			予定価格(税抜)	3,713,000 円
業務箇所・自	安達郡大玉村玉井字山口 地内				
業務箇所・至					
設計概要	発注者支援・積算業務 N=1.0式				
業者コード	指名理由	落札者の住所			
業者名		見積額及び再見積額(単位:円)		落札額(契約額)	
(一財)ふくしま市町村支援機構	7	福島市中町7番17号		(1) 3,520,000	落札 3,520,000 (3,801,600)
以下余白		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			

※ 上記見積額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

## 指名理由

番号	表 示 項 目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を有する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
6	一般的工事	一般的な工事なので、前記1~5までに該当する者以外の者を選定した
⑦	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した
9	その他	

## 随意契約とする理由

番号	表 示 項 目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
③	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
5	その他	上記工事にあてはまらない工事

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。