

様式第3号(第4条関係)

大玉村公告第 322 号

入札執行機関 建設課

入 札 (見 積) 執 行 調 書

事業年度	26	工事等名	平成26年度 牛子沢川筋河川整備工事			
工事番号	建第22号	事 項	-		契 約	平成26年10月8日
入札執行年月日	平成26年10月8日	発注方法	指名競争入札		着 工	平成26年10月9日
審 議 番 号	第15号				完 成	平成27年3月27日
路線・河川名	普通河川 牛子沢川筋				予定価格(税抜)	16,215,000 円
工事等箇所・自	安達郡大玉村玉井字牛子沢(外) 地内				入札書比較調査基準価格	非公表
工事等箇所・至						
設 計 概 要	コンクリートブロック積(外) L=112.2m					
業者コード	指名理由		落 札 者 の 住 所			
業 者 名			入 札 額 及 び 再 入 札 額 (単位:円)		落 札 額 (契 約 額)	
	6		福島県安達郡大玉村玉井字小高倉山386番地36			
有限会社 東北工業			(1) 16,000,000	落 札	16,000,000 (17,280,000)	
	6					
有限会社 神野藤建設工業			(1) 16,300,000			
	6					
有限会社 エム・エス・ケー			(1) 16,350,000			
	6					
斎藤建設工業株式会社			(1) 16,350,000			
	6					
有限会社 丸忠建設工業			(1) 16,400,000			
	6					
三立土建(株)大玉営業所			(1) 16,450,000			
以 下 余 白			(1)			
			(1)			
			(1)			
			(1)			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

様式第3号(裏面)

指名理由

番号	表 示 項 目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
⑥	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した
7	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した
9	その他	

随意契約とする理由

番号	表 示 項 目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
3	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
5	その他	

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。