
様式第3号（第4条関係）

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

大玉村公告第　３５４号

(1)

(1)

(1)

(1)

　　　以下余白
(1)

　斎藤建設工業(株)
(1) 6,100,000

6

6

　㈲神野藤建設工業
(1) 6,080,000

　㈲エム・エス・ケー
(1) 6,050,000

6

6

　㈲東北工業
(1) 6,050,000

6,000,000

( 6,480,000 )

6 福島県安達郡大玉村大山字南小屋８８

　㈲丸忠建設工業　
(1) 6,000,000 落　　札

業 者 コ ー ド 指名理由 落　　　札　　　者　　　の　　　住　　　所

業 者 名 入  札  額  及  び  再  入  札  額　（単位：円） 落 札 額 （ 契 約 額 ）

工 事 箇 所 ・ 自

工 事 箇 所 ・ 至

設 計 概 要 　不陸整正L=2,492ｍ　法面復旧N=1ヶ所

安達郡大玉村玉井字又兵衛山　地内
　　　非公表　 円

入札書比較調
査基準価格

25

平成26年11月4日

路 線 ・ 河 川 名 林道吹通・曲藤線 予定価格（税抜） 6,035,000 円

審 議 番 号 第２２号

工 事 番 号

入札執行年月日 平成26年11月4日

事　　　項 契　約

着　工指名競争入札

―

完　成 平成26年12月24日

平成26年11月5日発注方法

入札執行機関　建設課

工　事　名 平成25年度　村単林道災害復旧工事

入　札　（　見　積　）　執　行　調　書
事 業 年 度

建第73号



様式第3号（裏面）

指名理由

随意契約とする理由

3 継続工事
　前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費
の節減等が確保できる等有利と認められる工事

※　様式第3については、表面が入札（見積）執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両
面刷りで使用することとする。

4 他発注者との交錯工事
　他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施
工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確
保できる等有利と認められる工事

5 その他

1 特殊工事 　特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事

2 緊急工事 　災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事

9 その他

番号 表　示　項　目 選　　定　　理　　由

7 単独随意契約 　単独随意契約の相手方として選定した

8 新規事業 　新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した

5 当該建築物関連業者
　建築物に係る補修工事（附帯する設備工事を含む）で、
当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した

6 一般的工事
　一般的な工事なので、前記１～５までに該当する者以外
の者を選定した

3
災害復旧工事
（範囲外対応）

　応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲
外から選定した

4
特別事情による業者不足
（範囲外対応）

　特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、
その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はい
ないので、入札参加可能範囲外から選定した

番号 表　示　項　目 選　　定　　理　　由

1 特殊工法
　工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する
者として選定した

2 緊急工事 　災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した


