

入札(見積)執行調書

事業年度	27	工事等名	平成27年度 前ヶ岳・長久保線(外)舗装修繕工事			
工事番号	建第15号	事項	-		契約	平成27年5月25日
入札執行年月日	平成27年5月25日	発注方法	指名競争入札		着工	平成27年5月26日
審議番号	第13号				完成	平成27年8月31日
路線・河川名	その他の路線 前ヶ岳・長久保線(外)				予定価格(税抜)	9,512,000 円
工事等箇所・自	安達郡大玉村玉井字前ヶ岳(外) 地内				入札書比較調査基準価格	非公表
工事等箇所・至						
設計概要	舗装打替 L=210.0m W=5.0m 外3箇所					
業者コード	指名理由	落札者の住所				
業者名	入札額及び再入札額(単位:円)		落札額(契約額)			
	6		福島県安達郡大玉村大山字南小屋88番地(不落随契)			
有限会社 丸忠建設工業	(1)	10,200,000	(3)	10,000,000	9,512,000	
	(2)	10,100,000	(4)	9,512,000	(10,272,960)	
	6					
有限会社 エム・エス・ケー	(1)	10,320,000	(3)	10,090,000		
	(2)	10,190,000				
	6					
有限会社 神野藤建設工業	(1)	10,350,000	(3)	辞 退		
	(2)	10,190,000				
	6					
斎藤建設工業株式会社	(1)	10,300,000	(3)	辞 退		
	(2)	10,170,000				
	6					
三立土建(株)大玉営業所	(1)	10,300,000	(3)	辞 退		
	(2)	10,195,000				
	6					
有限会社 東北工業	(1)	10,400,000	(3)	辞 退		
	(2)	10,190,000				
以下余白		(1)				
		(1)				
		(1)				
		(1)				

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

様式第3号(裏面)

指名理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
⑥	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した
7	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した
9	その他	

随意契約とする理由

番号	表示項目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
3	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
⑤	その他	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。