

様式第3号(第4条関係)

大玉村公告第 201 号

入札執行機関 建設課

入 札 (見 積) 執 行 調 書

事業年度	27	工事等名	平成27年度 細田・大壇線道路改良舗装工事		
工事番号	建第7号	事 項	-		契 約 平成27年7月29日
入札執行年月日	平成27年7月29日	発注方法	指名競争入札		着 工 平成27年7月30日
審 議 番 号	第28号				完 成 平成28年3月25日
路 線・河 川 名	その他の路線 細田・大壇線				予定価格(税抜) 34,952,000 円
工事等箇所・自	安達郡大玉村玉井字大壇(外) 地内				入札書比較調査基準価格 非公表
工事等箇所・至					
設 計 概 要	改良舗装 L=289.0m W=4.0m				
業者コード	指名理由		落 札 者 の 住 所		
業 者 名			入 札 額 及 び 再 入 札 額 (単位:円)		落 札 額 (契 約 額)
	6		福島県安達郡大玉村大山字南小屋88番地		
有限会社 丸忠建設工業		(1)	34,900,000	落 札	34,900,000 (37,692,000)
	6				
石橋建設工業株式会社		(1)	34,990,000		
	6				
斎藤建設工業株式会社		(1)	35,000,000		
	6				
川名建設工業株式会社		(1)	35,050,000		
	6				
三立土建(株)大玉営業所		(1)	35,100,000		
	6				
菅野建設工業株式会社		(1)	35,100,000		
以 下 余 白		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 指名理由、随意契約とする理由については、裏面のとおり。

様式第3号(裏面)

指名理由

番号	表 示 項 目	選 定 理 由
1	特殊工法	工法が特殊であるため、特殊な設備又は技術を存する者として選定した
2	緊急工事	災害応急工事等緊急を有する工事なので選定した
3	災害復旧工事 (範囲外対応)	応急工事以外の災害復旧工事で、入札参加可能範囲外から選定した
4	特別事情による業者不足 (範囲外対応)	特別の事情により、指名対象業者の所在地が限定され、その地域内に入札参加可能範囲内の業者が不足又はいないので、入札参加可能範囲外から選定した
5	当該建築物関連業者	建築物に係る補修工事(附帯する設備工事を含む)で、当該建築物の施工等に関連のある業者なので選定した
⑥	一般的工事	一般的な工事なので、前記1～5までに該当する者以外の者を選定した
7	単独随意契約	単独随意契約の相手方として選定した
8	新規事業	新規事業であるが、施工能力があると認めたため選定した
9	その他	

随意契約とする理由

番号	表 示 項 目	選 定 理 由
1	特殊工事	特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事
2	緊急工事	災害又は施設等の緊急復旧等、緊急に施工が必要な工事
3	継続工事	前工事に引き続き施工される工事で、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
4	他発注者との交錯工事	他の発注者の施工中の工事と交錯する工事で、当該施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減等が確保できる等有利と認められる工事
5	その他	

※ 様式第3については、表面が入札(見積)執行調書、裏面が指名理由、随意契約とする理由書として両面刷りで使用することとする。